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1170 SOKAK KISMİ  İSTİNAT DUVARI YAPILMASI İŞİ’NE AİT İNŞAAT 

İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 
  

  

1-YIKIM-KAZI İŞLERİ  VE PROJE YERİNİN HAZIRLANMASI: 

 

 Yapılacak olan istinat duvarlarının projesine uygun olarak yerinde imal edilebilmesi 

için çöken duvarın molozları alınacak ve şantiye alanından uzaklaştırılacaktır. Mevcut taş 

duvarda, yerinde kalacak kısımlarına zarar verilmeden ve gerekli güvenlik tedbirleri de 

alınarak itinalı şekilde Yapı Denetim Teşkilatı gözetiminde projeye uygun olarak yıkım 

yapılacaktır.1170 Sokak ile 1162 Sokak köşesindeki eski beton duvar yıkılarak molozları 

şantiyeden alanından kaldırılacaktır. Yıkım işleri tamamlandıktan sonra projesine ve tekniğine 

uygun olarak temel ve ampatman kazıları yapılacaktır. Söz konusu kazı ve kırım faaliyetleri 

mevcut duvarda tehlikeli durum meydana getirilmemesi için aşamalı olarak yapılabilecek 

olup, kazı için idare ve Yapı Denetim Teşkilatının oluru olmadan hareket edilmeyecektir. 

Projeye göre yerinde kalması gereken duvar bölümlerine herhangi bir zarar verilmeyecek 

olup; zarar verilmesi takdirde yüklenici idareden herhangi bir ücret ve hak talep etmeksizin 

onarımı yapmakla yükümlü olacaktır. Yeni yapılacak B.A İstinat duvarı Tip-2. temel altına 

gelecek olan taş duvarın proje kotuna ve terazisine getirilmesi için projedeki kotlara uygun 

olarak, ocak taşı ile 200 doz harç kullanılarak tekniğine uygun olarak taş duvar imalatı 

yapılacaktır.  

 

2- İSTİNAT DUVARI YAPILMASI: 

 

Kazı işlemleri tamamlandıktan sonra temel tabanına 10 cm kalınlığında C 16/20 basınç 

dayanım sınıfında beton döküldükten sonra projesinde belirtilen aralık ve kalınlıkta temel 

demir donatıları yerleştirilecek ve temelde en az 2,5 cm olmak üzere paspayı kullanılacaktır. 

Demir donatılar projesine uygun olacak şekilde işlenerek kalıba hazır hale getirilecektir. Tüm 

demir donatı döşemelerinde mutlaka paspayı kullanılacaktır. Daha sonra Plywood kalıplar 

beton dökümünde herhangi bir açmaya ve sızdırmaya engel olmayacak şekilde çakılarak 

takviye edilecektir. Bu aşamada Yapı Denetim Teşkilatı ve yüklenici birlikte yapılan imalatı 

yerinde denetleyecek olup; kalıp imalatında kullanılan malzemenin istenilen nitelikte olup 

olmadığına, kalıp işçiliğinin ve takviyelerinin yeterli olup olmadığına, ölçü, kot, yatay ve 

düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapılıp yapılmadığına, 

Betonarme demirlerinin projesinde gösterilen adet, çap ve boyda ve projesine uygun olarak 

döşenip döşenmediğine bakılarak uygun görülmesi halinde “Kalıp ve Donatı İmalatı Kontrol 

Tutanağı” düzenlenerek karşılıklı olarak imza altına alınacaktır. “Kalıp ve Donatı İmalatı Kontrol 

Tutanağı” imzalanıp onaylanmadan kesinlikle beton dökümüne geçilmeyecektir. Projesine göre  

C 30/37  sınıfında beton vibratör ve ağaç tokmak (kalıp köşelerinde düzgün ve pürüzsüz beton 

çıkarmak için) kullanılarak temel betonu tamamlanacaktır.  

Temelden çıkan filizlere perde duvar ve ampatman donatıları projesine göre bağlanarak 

kalıba hazır hale getirilecek bu aşamada projede belirtilen demir korkuluk imalatının 

yapılması amacıyla projesine uygun olacak şekilde ankraj plakaları yerleştirilecek ve Plywood 

kalıp sağlam bir şekilde takviye edilerek çakılacaktır. Çelik borudan taşıyıcı iskele gerekli 

güvenlik önlemleri alınarak kurulacaktır. Ayrıca projeye göre Ø125 mm çapında PVC borular 

ile barbakanlar oluşturulacaktır. Bu aşamada “Kalıp ve Donatı İmalatı Kontrol Tutanağı” 

düzenlenecek karşılıklı olarak imza altına alındıktan ve onaylandıktan sonra projeye uygun olarak 

C 30/37 betonu dökülerek istinat duvarı imalatı tamamlanacaktır. Beton yeterli miktarda 

mukavemetini almadan kalıplar sökülmeyecektir.  

Projesinde belirtildiği şekilde 63mm'ye kadar kırmataş alana dökülerek, motor 

greyderle serilecek, sulanarak titreşimli silindir ile tabaka tabaka sıkıştırılacaktır. Projesinde 

gösterildiği şekilde Ø 200 mm anma çaplı PVC esaslı Koruge drenaj boruları yerine 
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döşenecek ve üzerine sıkışma kalınlığında çakıl serilecek, sulanarak titreşimli silindir ile 

tabaka tabaka sıkıştırılıcaktır. 

B.A İstinat duvarı Tip-1 başlangıç noktasında rögar detayında belirtilen 60 x 60 cm ve 

h:80 cm yüksekliğinde rogar C 16/20 betonundan imal edilecektir. Rögar imalatı öncesi 

projeye göre gerekli kazılar el ile yapılıp, rogar temeli altına 10 cm kalınlığında grobeton (C 

16/20) dökülecektir. II. sınıf çam kerestesinden düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı 

yapılarak desteklenecek ve kalıp içine projesine uygun olarak nervürlü çelik hasır (3,001-

10,000 kg/m
2
) yerine monte edilecektir. C 16/20 betonu dökülecek yeterli miktarda 

mukavemet aldıktan sonra kalıplar sökülecektir. Kalıp aşamasında boru giriş kotuna uygun 

olacak şekilde boru giriş ve çıkış bağlantıları bırakılacaktır. İki istinat duvarındaki Ø 200 mm 

anma çaplı PVC esaslı Koruge drenaj borularının rogara bağlantısı Ø200 mm çapında PVC 

boru ile sağlanacak ve rogardan yolda bulunan mevcut hatta bağlantısı (42 m uzaklık) 200 mm 

(SN 8) PE 100 koruge kanalizasyon borusu ile sağlanacaktır. Bu kanal bağlantısının 

yapılabilmesi için “drenaj hattı kazı detayı” na uygun olarak kazılar yapılarak boru döşenecek 

ve dolgular tekniğine uygun olarak yapılacaktır. 

 

 

3- İSTİNAT DUVARI ÜZERİNE KORKULUK YAPILMASI: 

 

İmalatı tamamlanmış istinat duvarları üzerine projesinde belirtilen “Duvar Üstü Korkuluk 

Detayı”na uygun malzemeler kullanılarak oluşturulan korkuluklar istinat duvarı üzerine yine detaylara 

uygun olacak şekilde ankre edilecektir. İmalatta kaynakla birbirine ek yapılmış demir malzemeler 

kullanılmayacaktır.  

Korkuluk detayına uygun olarak imal edilen korkulukların çelik macunla kaynak yerleri 

düzeltilecek,demir yüzeyler 2 kat antipas ve idarece belirlenen 2 kat sentetik boya ile boyanacaktır. 

4-Yıkımdan Çıkan Molozlar ve Nakliyeler: 

 İmalatta kullanılacak her türlü malzeme ve iş mahalline nakliyesi yükleniciye aittir. İmalatlara 

ait nakliyeler için ayrıca ücret ödenmeyecektir. 

 Moloz ve kazı artıkları, İZSU’ya ait mevcut yağmur suyu ızgaralarını tıkamayacak ve trafiğin 

akışına engel olmayacak şekilde biriktirilmeden uzaklaştırılacaktır. 

 Kazıdan çıkan molozların iş sahasından nakli yükleniciye aittir. Çıkan moloz ve atıklar İzmir 

Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Daire Başkanlığı Katı Atık İşletmeler Şube 

Müdürlüğünün belirlediği alanlara dökülecek ve döküme ait tutanak hakediş ekinde 

sunulacaktır.  

 

    5-Ödemeler:  

   Hakediş raporları; bu sözleşmenin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesinde düzenlenen 

esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. 

Hazırlanan hakediş raporları İdarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on 

beş gün içinde ödenir. Ödemeler Konak Mali Hizmetler Müdürlüğünce yapılacaktır. 
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     6-Diğer Hususlar: 

1. Çalışmalar esnasında; imalat yapılan sokakta (en az 2 adet), yüklenici tarafından Küçük 

Tabela Detayı”na uygun olarak yaptırılacak olan saç levhalar devamlı olarak bulundurulacaktır. 

Söz konusu saç levhalar için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 

2.Çalışmalar sırasında alt yapı tesisatlarına (TEDAŞ, İZSU, TELEKOM) zarar 

verilmeyecektir. Meydana gelecek zarardan yüklenici bizzat sorumlu olacaktır. Bunlarla ilgili 

olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu, 

Borçlar kanunu ve Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre işlem yapılacaktır. 

      3.Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, 

tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici 

kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, 

yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel 

Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.  

Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin, 

a) Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların 

giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar,  

b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu olduğu bir 

nedene dayanan ziyan ve hasarlara karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta 

yaptırmak zorundadır. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili 

sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.  

Poliçe, çevreye ve 3. kişilere karşı oluşabilecek zararların teminini de kapsamalıdır. Sigorta 

poliçesinde başlangıç tarihi olarak yer teslim tarihi, bitiş tarihi olarak ise kesin kabul tarihi 

yazılacaktır. Söz konusu sigorta poliçesi eksiksiz olarak İdareye ibraz edilmedikçe hakediş 

ödenmeyecektir . 

 

4.İdare gerekli gördüğü takdirde, imalatta kullanılacak malzemelerin istenen şartlara uygun olup 

olmadığını İnşaat Mühendisleri Odası, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 

Bölümü, İzbeton AŞ. veya benzer resmi kuruluş laboratuarında malzemeyi tetkik ettirecek ve 

bundan doğan tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır. Bu durumda İdare söz konusu numunelere 

ait ilgili deneylerden birinin veya birkaçının yaptırılmasını isteyebilir. Bahsi geçen laboratuarlarda 

tespit edilecek sonuçlara Yüklenicinin itirazı halinde, İzmir T.S.E laboratuarı, İdarece hakem 

laboratuar olarak belirlenmiş olup, İzmir T.S.El laboratuarının malzemeler hakkındaki raporu İdare 

tarafından nihai sonuç olarak kabul edilecektir. 
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5. “Kalıp ve Donatı İmalatı Kontrol Tutanağı” düzenlenerek karşılıklı olarak imza altına alınmadan 

kesinlikle beton dökülmeyecek aksi takdirde İdarece imalat kabul edilemeyerek ödeme yapılmayacaktır. 

Her hazır karıştırılmış beton yükü için (her mikser kamyonu için) sevk irsaliyesi hazırlanacaktır. 

Her irsaliyenin bir sureti teslim anında Yüklenicinin yetkili Saha Mühendisi tarafından Yapı 

Kontrol Mühendisine verilecektir. İrsaliyelerde inşaatın yeri, karışımın cinsi, özellikleri, teslim 

edilen miktar, parti içindeki her malzemenin miktarı, mikserin plakası, döküm tarihi belirtilecektir. 

 

          6. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre işyerinde her türlü mal ve can güvenliği için 

gerekli   tedbirler  alınacaktır. 

         7.Yüklenici söz konusu sokaklarda mülkiyet sınırlarına gerekli titizliği ve özeni gösterecektir.    

Mülkiyet sınırları ile ilgili meydana gelecek hukuki sorunlardan yüklenici bizzat sorumlu olacaktır. 

         8. İşin süresi 45 (Kırkbeş ) takvim günüdür. 

         9.Yüklenici çalıştırdığı işçi ve ustalara birinci kalite %100 polyester kumaştan dikilmiş 

Reflektörlü yelek temin edecektir. Yeleklerin sırt kısmında “KONAK BELEDİYESİ” yazısı basılı 

olacaktır.   

        10. 26.06.2009 gün ve 27270 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yapı Malzemelerinin Tabi 

Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik ( G Yönetmeliği )” gereğince yapımda kullanılacak 

malzemeler için “CE” ya da “G” belgeleri istenilecektir. 

      11. Yüklenici, yer tesliminden itibaren ilgili işe ait şantiye defterini günlük olarak tutacak ve 

hakedişler ile birlikte idareye sunacaktır. 

 

Ekleri: 

   

1. 4734 ve 4735 Sayılı Kamu İhale Kanunu 

2. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

3. Yapım İşleri Genel Şartnamesi 

4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi ve Birim Fiyat Tarifleri 

5. Projeler 

6. Hazır Beton ve Demir Donatı Teknik Şartnamesi 

                                               


